

**RESULTADO PRELIMINAR**  
**CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS CEEE EQUATORIAL - CPP 001/2021**

**03 DE MAIO DE 2022**

A CEEE EQUATORIAL, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada simplesmente de CEEE, comunica que, na CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS CEEE EQUATORIAL – CPP 001/2021, foram habilitados os seguintes “diagnósticos energéticos” (parte integrante da “proposta de projeto” de eficiência energética no uso final de energia elétrica) de consumidores pertencentes à área de concessão desta distribuidora, conforme relacionado a seguir:

**COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Título	Tipologia	Usos Finais	Empresa Proponente	Cliente beneficiado	RCB PEE	Valor solicitado ao PEE	Pontuação	Resultado
+ EFICIÊNCIA   Hospital Dr. Ernesto Mauricio Arndt	Comércio e Serviço	Iluminação e Fonte Incentivada	VITALIS ENERGIA LTDA	Hospital Dr Ernesto Mauricio Arndt	0,70	R\$ 92.920,00	95,7	Selecionado e Habilitado
+ EFICIÊNCIA   Fundação Assistencial e Beneficente de Camaquã	Comércio e Serviço	Iluminação e Fonte Incentivada	VITALIS ENERGIA LTDA	Fundação Assistencial e Beneficente de Camaquã	0,75	R\$ 578.578,00	-	Projeto não qualificado - não atendeu ao item 5.3'p' (comprovação de negociação de dívidas inválida)
+ EFICIÊNCIA   Associação Pelotense de Assistência e Cultura	Comércio e Serviço	Iluminação e Fonte Incentivada	VITALIS ENERGIA LTDA	Associação Pelotense de Assistência e Cultura	0,75	R\$ 588.588,00	-	Projeto não qualificado - não atendeu ao item 6a (deixou de apresentar declaração de adimplência) e item 3.1 (2º §)

<b>VALOR TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 1.334.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>	<b>R\$ 92.920,00</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	<b>R\$ 1.241.080,00</b>

**PODER PÚBLICO**

Título	Tipologia	Usos Finais	Empresa Proponente	Cliente beneficiado	RCB PEE	Valor solicitado ao PEE	Pontuação	Resultado
ESTAÇÃO NAVAL	Poder Público	Iluminação e Fonte Incentivada	Volts Ampere Engenharia	Estação naval do Rio Grande	0,59	R\$ 333.000,00	-	Projeto não qualificado - não atendeu ao item 6a (deixou de apresentar declaração de adimplência) e item 3.1 (2º §)
Caraá mais energia	Poder Público	Motor e Fonte Incentivada	KTA ENGENHARIA	Município de Caraa	0,49	R\$ 388.023,08	-	Projeto não qualificado – Não atendeu ao item 5.3.c (CNPJ proponente), ao item 4.2.1. ‘a’ e ao item 4.2.3.a (comprovação de contrapartida) e ao item 6a (deixou de apresentar declaração de adimplência) e item 3.1 (2º §)
Balneário Pinhal mais energia	Poder Público	Fonte Incentivada	KTA ENGENHARIA	Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal	0,38	R\$ 422.174,36	-	Projeto não qualificado – Não atendeu ao item 5.3.c (CNPJ proponente), ao item 4.2.1. ‘a’ e ao item 4.2.3.a (comprovação de contrapartida) e ao item 6a (deixou de apresentar declaração de adimplência) e item 3.1 (2º §)
Eficientização do Sistema de Iluminação, Climatização e Refrigeração e Projeto de um Sistema SFV	Poder Público	Iluminação, Condicionamento Ambiental, Sistemas de refrigeração, Fonte Incentivada	IFSUL	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Campus Pelotas	0,80	R\$ 268.890,33	-	Projeto não qualificado - Não atendeu ao item 6. c.

<b>VALOR TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 333.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	<b>R\$ 333.000,00</b>

### ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Título	Tipologia	Usos Finais	Empresa Proponente	Cliente beneficiado	RCB PEE	Valor solicitado ao PEE	Pontuação	Resultado
E+ Eficiência - Iluminação Pública de Imbé	Iluminação Pública	Iluminação	SIGMASYS ENGENHARIA	Município de Imbé	0,17	R\$ 333.000,00	86,6	Selecionado e Habilitado
E+ Eficiência - Iluminação Pública de Tavares	Iluminação Pública	Iluminação	EQUATORIAL SERVIÇOS	Município de Tavares	0,40	R\$ 333.000,00	61,6	Cadastro de Reserva
E+ Eficiência - Iluminação Pública de Lavras do Sul	Iluminação Pública	Iluminação	SIGMASYS ENGENHARIA	Município de Lavras do Sul	0,13	R\$ 298.152,31	-	Projeto não qualificado – Item 6.a (declaração adimplência) e item 3.1 (2º §)
E+ Luzes na Cidade - IP Minas do Leão	Iluminação Pública	Iluminação	JASPE ENGENHARIA	Município De Minas Do Leão	0,14	R\$ 332.745,14	-	Projeto não qualificado – Não atendeu ao item 5.3.b (reconhecimento de firma), item 6.a (declaração adimplência) e item 3.1 (2º §)
E+ Luzes na Cidade - IP Arambaré	Iluminação Pública	Iluminação	JASPE ENGENHARIA	Minicípio de Ambaré	0,14	R\$ 332.994,18	-	Projeto não qualificado – Não atendeu ao item 5.3.b (reconhecimento de firma), item 6.a (declaração adimplência) e item 3.1 (2º §)
E+ Eficiência - Iluminação Pública de Pinheiro Machado	Iluminação Pública	Iluminação	EQUATORIAL SERVIÇOS	Município de Pinheiro Machado	0,16	R\$ 333.000,00	-	Projeto não qualificado – Item 6.a (declaração adimplência) e item 3.1 (2º §)
+ Eficiência   Iluminação Pública de Piratini - RS	Iluminação Pública	Iluminação	VITALIS ENERGIA LTDA	Município de Pirati	0,36	R\$ 333.000,00	-	Projeto não qualificado – Item 6.a (declaração adimplência) e item 3.1 (2º §)
E+ Luzes na Cidade - IP Arroio dos Ratos	Iluminação Pública	Iluminação	JASPE ENGENHARIA	Município De Arroio Dos Ratos	0,14	R\$ 332.922,55	-	Projeto não qualificado – Não atendeu ao item 5.3.b (reconhecimento de firma), item 6.a (declaração adimplência) e item 3.1 (2º §)
Iluminação Três Forquilhas	Iluminação Pública	Iluminação	KTA ENGENHARIA	Município de Três Forquilhas	0,26	R\$ 332.105,90	-	Projeto não qualificado – Não atendeu ao item 5.3.c (CNPJ proponente) e ao item 4.2.3.a (comprovação de contrapartida), ao 6.a (declaração adimplência) e item 3.1 (2º §)
Ilumina São José	Iluminação Pública	Iluminação	KTA ENGENHARIA	Município de São José	0,15	R\$ 330.080,82	-	Projeto não qualificado – Não atendeu ao item 5.3.c (CNPJ proponente), ao item 4.2.3.a (comprovação de contrapartida), ao 6.a (declaração adimplência) e item 3.1 (2º §)

Ilumina Maquiné	Iluminação Pública	Iluminação	KTA ENGENHARIA	Município de Maquiné	0,27	R\$ 264.479,79	-	Projeto não qualificado – Não atendeu ao item 5.3.c (CNPJ proponente) e ao item 4.2.3.a (comprovação de contrapartida), ao item 6.a (declaração adimplência) e item 3.1 (2º §)
-----------------	--------------------	------------	----------------	----------------------	------	----------------	---	--

<b>VALOR TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS</b>	<b>R\$ 333.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>	<b>R\$ 333.000,00</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	<b>R\$ 0,00</b>

O total de recursos disponibilizado na CPP 001/2021 da CEEE EQUATORIAL foi de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões), sendo R\$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) para Iluminação Pública, R\$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) para Poder Público e R\$ 1.334.000,00 (um milhão e trezentos e trinta e quatro mil reais) para Comércio e Serviço. Deverão ser consumidos R\$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) para Iluminação Pública e R\$ 0,00 (zero reais) para Poder Público e R\$ 92.920,00 (noventa e dois mil e novecentos e vinte reais) para Comercio e Serviço, com as propostas de projetos habilitadas para a CPP 001/2021 da CEEE EQUATORIAL.

Está aberto o prazo recursal a partir do dia 04 de maio de 2022 até as 17h do dia 10 de maio de 2022. A interposição deverá ser feita conforme os moldes estabelecidos no referido Edital e enviado para o e-mail [chamadapublica.rs@equatorialenergia.com.br](mailto:chamadapublica.rs@equatorialenergia.com.br).

Agradecemos a todos pela participação no processo da Chamada Pública de Projetos da CEEE EQUATORIAL 001/2021.

Atenciosamente,  
CHAMADA PÚBLICA CEEE EQUATORIAL 001/2021